

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276						
	Bauvorhaben	Mensa Gymnasium - Regenerierküche				
	HH-Stelle	2.2300 9401, 9402, 9410, 9354 2B 23000103				
	HH-Mittel (Ansatz)	915.000,-				
Kosten- gruppe	Gewerk	Firma	Kostenberechnung	%	gerundet	%
200	Öffentl. Erschließung		6.821 EUR	0,7	7.000 EUR	0,7
			EUR	0	EUR	0
300	Gerüstbauarbeiten		2.000 EUR	0,2	2.000 EUR	0,2
	Rohbauarbeiten		191.000 EUR	19	191.000 EUR	19,2
	Zimmererarbeiten		57.097 EUR	5,8	58.000 EUR	5,84
	Stahlbauarbeiten		8.000 EUR	0,8	8.000 EUR	0,81
	Dachabdichtungsarbeiten		30.000 EUR	3	30.000 EUR	3,02
	Klempnerarbeiten		9.744 EUR	1	10.000 EUR	1,01
	Fassadenverkleidung		8.242 EUR		8.500 EUR	0,86
	Estricharbeiten		13.052 EUR	1,3	13.000 EUR	1,31
	Gipserarbeiten		15.088 EUR	1,5	15.000 EUR	1,51
	Trockenbauarbeiten		24.743 EUR	2,5	25.000 EUR	2,52
	Malerarbeiten		1.527 EUR	0,2	1.600 EUR	0,16
	Fliesenarbeiten		28.777 EUR	2,9	28.800 EUR	2,9
	Bodenbelagsarbeiten		13.279 EUR	1,3	13.500 EUR	1,36
	Glaserarbeiten		3.110 EUR	0,3	3.200 EUR	0,32
	Schreinerarbeiten		11.632 EUR	1,2	12.000 EUR	1,21
	Metallbauarbeiten		46.832 EUR	4,7	47.000 EUR	4,73
	Sonnenschutz (optional)		0 EUR	0	0 EUR	0
			EUR	0	EUR	0
400	Heizungsinstallation		27.427 EUR	2,8	27.500 EUR	2,77
	Lüftungsinstallation		72.500 EUR	7,3	72.500 EUR	7,3
	Sanitärinstallation		21.461 EUR	2,2	21.500 EUR	2,16
	Elektroinstallation		57.000 EUR	5,8	57.000 EUR	5,74
	Blitzschutz		2.381 EUR	0,2	2.500 EUR	0,25
			EUR	0	EUR	0
500	Außenanlagen		22.000 EUR	2,2	22.000 EUR	2,21
			EUR	0	EUR	0
600	Kücheneinrichtung Austeilküche		128.760 EUR	13	130.000 EUR	13,1
	Möbiliar FB 3		30.000 EUR	3	30.000 EUR	3,02
	Kunst am Bau (optional)		0 EUR		0 EUR	0
			EUR	0	EUR	0
700	Baunebenkosten		154.731 EUR	16	155.000 EUR	15,6
	Bauschild		1.827 EUR	0,2	2.000 EUR	0,2
			EUR	0	EUR	0
			EUR	0	EUR	0
			EUR	0	EUR	0
			EUR	0	EUR	0
			EUR	0	EUR	0
	Gesamtsumme		989.031 EUR	100	993.600 EUR	100

Empfehlenswerte Ergänzungen:

1.	extensive Begrünung	33.000,00
2.	Pergola	31.000,00
2a.	<i>kleine Pergola</i>	<i>20.000,00</i>
3.	Medientechnik	18.000,00
4.	Lüftungsdecke	5.000,00
5.	Sonnenschutz	10.500,00
6.	Kunst am Bau	6.000,00
7.	anteilige Baunebenkosten	18.000,00
		121.500,00